

แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝापิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ ๑๐

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเศษและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝापิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาความสะดวกสบาย เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ขอบเขตของงาน

ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝापิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๖๕.๐๐ เมตรพร้อม ฝापิด คสล.หน้า ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓ นายประยงค์ กุศลมาลย์ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ ๕ นายเหรียญ วิมาลา

๔. พื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างจากบริเวณบ้านเลขที่ ๓ นายประยงค์ กุศลมาลย์ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๕ นายเหรียญ วิมาลา ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา

๖. การปรับราคาค่าจ้าง

กำหนดให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติ ภาคผนวก โดยสูตรต่อไปนี้

สูตร งานรางระบายน้ำ (K ๓.๕)

ใช้สูตร $K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ \text{ It/Io} + ๐.๑๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๑๕ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๕ \text{ St/So}$

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๘. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนภาพร ไชยโชค)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....ส.อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(จุน บุรณะกิติ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาดัดฝาดัด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน

ขนาดปากกว้าง 0.50.00 เมตร หนา 0.10 เมตรลึก 0.50 เมตรยาว 65.00 เมตรพร้อม ฝาดัด คสล.หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 3 นายประยงค์ กุศลาลัยถึงบริเวณบ้านเลขที่ 5 นายเหรียญ วิภาลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัยกำหนด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	12.00	150.00	1,800.00	1.3607	2,449.26	2,449.26
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางหินลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	45.00	334.41	15,048.38	1.3607	20,476.33	20,476.33
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง						
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 x1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 x1.00 ม.	ม.	13.00	958.00	12,454.00	1.3607	16,946.16
6	งานเบ็ดเตล็ด						
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกว้าง 0.40 ม.	ม.	65.00	1,813.10	117,851.18	1.3607	160,360.09
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-
					367,000	TOTAL	200,232

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง

=

200,232

ผลรวมค่างานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน		200,000
--------------------------	---------------	--	---------

วางระบายน้ำเฉลี่ยราคา 3,076.92 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 381/2564

ความเห็นของ ปลัด อบต.ศรีวิสัย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ บุญไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ เวียงนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนภาพร ไชยโชค)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นของ นายก อบต.ศรีวิสัย

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ส.อ.กรรมการ

(จุน บุรณะกิติ)

เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ).....


(นายสุรชัย ศรีพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย




องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการก่อสร้างระบบน้ำแบบถ้วยพร้อมฝเปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10




บริเวณที่ตั้งโครงการก่อสร้างระบบน้ำแบบถ้วยพร้อมฝเปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

สารบัญ , ราวแผนที่	ละติจูด	ลองจิจูด
48 Q	16.12839	104.01637
X = 394823 Y = 1783388		





ไปบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5

ลำรางสาธารณะประเดชน

จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กม. 0+000 บริเวณ
หน้าบ้านเลขที่ 3 นายประยงค์ กุศลนาคย์

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร
ชนิดรางลื่นจำนวน 1 แถว รวม 13 ท่อน

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 0+077 บริเวณ
หน้าบ้านเลขที่ 5 นายเหรียญ วิศาลา

บ้านน้อยสามัคคี
หมู่ที่ 10

บ้านหวี หมูที่ 9

ไปบ้านดงแจ้ง

แผนผังบริเวณ บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอสะเตงบุรี จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ

แบบก่อสร้างระบบขนั้แบบคาน้ำ
พร้อมฝักัด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย
อำเภอสะเตงบุรี จังหวัดศรีสะเกษ

แสดงแบบ

ผังบริเวณก่อสร้าง

คณะกรรมาธิการในนามศูนย์วิชาการก่อสร้าง
นายประยงค์ กุศลนาคย์

นายประยงค์ กุศลนาคย์

นางสาวพร ใจย (ชื่อ)

นางสาวพร ใจย (ชื่อ)

กรรมการ

(ผู้แทนชุมชน บุคคล)

เจ้าพนักงานป้องกัน

เป็นขอ

นายสุราษฎร์ เวียงนาค

อนุมัติ

นายสุราษฎร์ ศรีพ

แบบแสดง

-

แผนที่

2/5



แบบก่อสร้างระบายน้ำแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด บานน้อยสามกิโล หนักรวม 10

บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แปลนร่างระบอบน้ำ
ขยายปฐพีดินระบอบน้ำ

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการก่อสร้าง
ประธานกรรมการ

ผอ.กองช่าง

กรมการ

 (นางสาวพร ใจไชย)

นักทรัพยากรบุคคล

๒. แผนงานพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม (๒๕๖๑-๖๕)

เห็นชอบ	ปลัด อบต.
---------	-----------

And

ชื่อ	ชื่อ
นามสกุล	นามสกุล

นายสุรชัย พงษ์

แบบเลขที่

Umi

3/5



รายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาข้อตกลงนี้

- 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมฝักัด คสล. ยาว 65.00 เมตร
- 2 ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. สูง 1.00 เมตร พร้อมฝักัด คสล. จำนวน 1 บ่อ
- 3 วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร ชีรางน้ำจำนวน 13 ท่อน
- 4 ระเบิดก่อสร้างคูระบายน้ำเป็นขั้นบันได



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำแบบตัวคู
พร้อมฝักปิด บำบัดน้ำเสียตามมติ ญ.ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงแบบ
แปลน บ่อพักน้ำ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำ อบต.บ้านน้อยสามัคคี

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย


นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย


นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย

นาย ชัยวัฒน์ น้อยไชย



แปลนบ่อพัก คสล. และแนวท่อคอนกรีต



รายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานก่อสร้างตามรายละเอียดต่อไปนี้

- 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมฝักปิด คสล. ยาว 65.00 เมตร
- 2 ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. สูง 1.00 เมตร พร้อมฝักปิด คสล. ยาว 65.00 เมตร
- 3 วางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ 0.60x1.00 เมตร ติดรางดินจำนวน 13 ท่อน
- 4 ระดับก่อสร้างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

รูปตัด

มาตราส่วน

ก-ก

1:25

รายการประกอบแบบ

1 วิธีดู :

- คอนกรีตกำลังอัดประลัยของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (k.sc.) ของแท่งทดสอบรูปลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน
- ตัวอย่างคอนกรีต ที่นำไปทดสอบ ที่อายุ 7 วัน ต้อง เสีไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน
- โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายของทั้งหมด
- ปูนซีเมนต์ใช้ปอร์ตแลนด์ชนิดประเภทหนึ่ง
- ทราซที่ใช้เป็นทราซนั้นจัดตามธรรมชาติ มีคหาวนมีเหลี่ยมคี่ แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและรื้อพีช
- หินที่ใช้เป็นหินโม้ ต้องแข็งเหนียว ไม่ร่วนและสะอาด ให้ใช้หินแข็งหรือหยาบป่วนหรือลักษณะกลมแบน ก่อนใช้งานต้องล้างให้สะอาด
- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตและบ่มคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ต่าง เกลือ อินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เป็นอันตรายแก่คอนกรีต

2 การเทคอนกรีต

- ในขณะที่ทำการเทคอนกรีตจะต้องมีผู้ควบคุมงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจนกว่าจะสิ้นสุดการเทคอนกรีตในแต่ละช่วง
- ให้เทคอนกรีตลงบนทางที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ห้ามเทคอนกรีตในบริเวณรอบโครงสร้างสถาปัตย์โค่นๆ เช่นบ่อพัก เป็นต้น จนกว่าจะปรับแนวระดับของโครงสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- การเทคอนกรีตระหว่างรอต่อตามขวาง 2 รอยจะต้องมีผู้ควบคุมงาน เฝ้าเฝ้าในกรณีฉุกเฉิน การเทคอนกรีตต้องหยุดรอจนคอนกรีตบนเดิม 30 นาที ข้างผู้ควบคุมงานจะสั่งหยุดงาน แล้วทำการรอต่อก่อนทำการก่อสร้าง ตามขวาง โดยที่ผู้รับจ้างต้องเสกค่าให้เจ้าของ
- หลังจากการเทคอนกรีตแล้วให้ทำการแต่งผิวหน้า โดยทำการกวาดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ผิวหน้าที่กวาดเสร็จแล้วจะต้องไม่หยาบมากไม่มีรูพรุนหรือมีน้ำตามและต้องอยู่ในสภาพที่แห้ง ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

3 การบ่มคอนกรีต

- หลังจากการเทและแต่งคอนกรีตเสร็จแล้ว ให้บ่มคอนกรีตด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ช่างผู้ควบคุมงานเห็นสมควร การบ่มคอนกรีตให้มีความชื้นคอนกรีตด้วยวิธีที่ผู้ควบคุมในการบ่มคอนกรีต ถ้าปรากฏว่าส่วนใดหลุดออกหรือสูญหายไป ในระหว่างระยะเวลาที่บ่มจะต้องรีบปิดให้ใหม่ทันที ระหว่างระยะเวลาที่บ่มนั้นบ่มด้วยวิธีที่ผู้ควบคุมเห็นว่าดีโดยไม่ถึงใดไปโดย
- ในการบ่มที่ผู้ควบคุมเห็นว่าเหมาะสมนั้นพื้นคอนกรีตด้วยวิธีที่ผู้ควบคุมเห็นว่าดีโดยไม่ถึงใดไปโดย
- น้ำกรวยบ่มคอนกรีต อาจจะใช้วิธีใช้น้ำไว้บนพื้นคอนกรีตตลอด 72 ชั่วโมงแทนได้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้ใช้รถบ่มคอนกรีต โดยที่ไม่มีอุปสรรคในการจราจร
- ตามการบ่มที่บ่มต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง ที่เป็นอุปสรรค ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ขนย้ายสิ่งต่าง ๆ เอง ถ้าไม่จำเป็นของผู้รับจ้าง
- 6 รับผิดชอบในการก่อสร้างผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด
- 7 ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดระหว่างก่อสร้างลักษณะงานตลอดระยะเวลาก่อสร้างและป้ายภายในอาคารก่อสร้างที่มีลักษณะงานถาวร ด้านบริเวณติดตั้งป้ายให้มีความเหมาะสม

หมายเหตุ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ผลิตที่ผลิตต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วันนับถึงจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถึงจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
อำเภอเสกภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ

แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
พร้อมเปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ

นาย... (ชื่อ) ...
ประธานกรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ

นาย... (ชื่อ) ...
กรรมการ